苗栗縣政府工程專案管理(非建築類含監造)服務費用底價核定單
	標 案 名 稱
	

	建造費預算金額
	新台幣

	專案管理(監造)預算金額
	新台幣

	可行性研究、規劃、設計、招標、決標之諮詢及審查
建造費用
	三億元以下
部份
	超過三億元至五億元
部份
	超過五億元至十億元
部份
	超過十億元部份
	

	服務費用百分率(%)
	
	
	
	
	

	非建築物工程監造
建造費用
	五百萬元以下部份
	超過五百萬元至一千萬元部份
	超過一千萬元至五千萬元部份
	超過五千萬元至一億元部份
	超過一億元至五億元部份
	超過五億元部份

	服務費用百分率(%)
	
	
	
	
	
	

	預計(估)百分率
	依各階段服務費用百分率乘以       拾      點        ﹪
(請業務單位以國字大寫填寫百分率)

	廠商報價(採議價方式辦理者)
	依各階段服務費用百分率乘以       拾      點        ﹪

（請以國字大寫填寫百分率）

	需  求  單  位
	(請簽章)


註：1.預算金額：為該採購得用以支付得標廠商契約價金之預算金額。(細26)

    2.預計金額：應由規劃設計需求或使用單位提出該採購預估之決標金額及其分析。

    3.由業務單位填具標的名稱、預算金額、百分率、廠商報價，依序核章後，於移辦案件時（或完成評選、評審後），同時送交採購單位循序陳報機關首長或其授權人員核定底價金額。（細53） 

　  4.服務費用依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定．

	核 定 底 價
	依各階段服務費用百分率乘以     拾     點     ﹪


 核定人簽章：                          核定日期：   年   月   日   時   分
